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Nel seguito la declinazione degli usi del modello, ulteriormente approfonditi nei Risultati previsti. 

Definizione 

A BIM Use can be defined as “a method of applying Building Information Modeling during a facility’s 

lifecycle to achieve one or more specific objectives”. – PENN STATE university (USA) 

Gli usi del modello contribuiscono a definire in modo puntuale il LOD di ciascun oggetto necessario ad 

espletare gli obiettivi informativi richiesti dal modello stesso. – UNI 11337:2017-4 

Virtualizzazione Stato di fatto 

BIM uses applicati ai modelli dello stato di fatto (AIM). 

BIM use Risultati previsti 

Estrazione elaborati grafici 2D - Gli elaborati 2D devono essere estratti 

dal modello per comunicare 

informazioni progettuali e rispettare gli 

obblighi normativi. 

Record delle indagini e verifiche preliminari - Inserimento all’interno del modello 

BIM di dati computazionali in merito a 

indagini e verifiche preliminari. 

Visualizzazione e gestione di nuvola di punti 

(eventuale) 

- Controllo e monitoraggio della 

corrispondenza rilievo -realtà-modello 

(HBIM). 

Visualizzazione, revisione e monitoraggio di 

modelli ed elaborati 

- Miglioramento di collaborazione e 

potere decisionale consapevole; 

- Sapere condiviso di obiettivi progettuali 

e responsabilità; 

- Riduzione di RFIs (Request for 

Information). 

Visualizzazione e comunicazione - Iniziative di comunicazione 

(presentazione del progetto; es. 

Comitato); 

- Richieste di pareri e autorizzazioni più 

efficienti ed efficaci. 

Sicurezza e Validazione BIM - Verifica di modelli/elaborati basata su 

regole personalizzate per determinare 

mancanze o incongruenze derivanti dal 

BIM authoring. (es. Analisi 

accessibilità, Analisi acustica, Analisi e 

calcolo strutturale…). 

Estrazione delle quantità (quantity take off)  - QTO dell’opera esistente (es. superfici, 

volumi ecc). 
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Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica  

Rimangono validi anche per questa fase i BIM use declinati come sopra (ma applicati al PIM). A questi si 

aggiungono i seguenti. 

BIM use Risultati previsti 

Visualizzazione e gestione 

di nuvola di punti 

(eventuale) 

- Controllo e monitoraggio della corrispondenza rilievo-

realtà-modello (Cantiere). 

Estrazione delle quantità 

(QTO - quantity take off) 

- QTO del progetto proposto (es. volumi). 

Visualizzazione e 

comunicazione 

- Consapevolezza del committente in merito all’obiettivo 

progettuale; 

- Migliore efficienza ed efficacia delle revisioni. 
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