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A.PREMESSE

L’ Affidamento dei Servizi di Progettazione oggetto del presente capitolato richiede a tutti i portatori di
interesse di lavorare nel rispetto dei principi del Building Information Modelling, applicando la Gestione
Informativa come descritta nella UNI 11337 (tutta la serie) “Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni”.

Come descritto nel Codice dei Contratti Pubblici (D.LGS. 50/2016) la progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita tecnica
ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed ¢ intesa ad assicurare, tra le altre cose, la
razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per I’edilizia e le infrastrutture
(art. 23 c. 1 L. h).

A prescindere dagli obblighi imposti dalla normativa, lo scopo di questo documento ¢ quello di definire
in modo chiaro e inequivocabile quantita, qualita ed entita dei contenuti informativi necessari al corretto
svolgimento di tutte le attivita utili all’espletamento e alla conduzione dell’oggetto della Progettazione, ma
anche definire le figure professionali coinvolte nel processo, le modalita attraverso le quali devono essere
condotte le comunicazioni, le tempistiche di consegna, le procedure attraverso le quali le parti in gioco
possono finalizzare le attivita a fronte dei vari obiettivi da raggiungere.

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia — Emilia-Romagna richiede I'uso dei
metodi e strumenti elettronici specifici avendo adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3 (Adempimenti
preliminari delle stazioni appaltanti) del D.M. 560/2017.

L’ottemperanza da parte dell’ Affidatario alle richieste espresse in questo Capitolato Informativo ¢ da
intendersi obbligatoria; si sottolinea il valore contrattuale del presente documento.

Al. Identificazione del progetto e della fase del processo informativo

Nome e/o0 denominazione della Stazione Provveditorato Interregionale oorpP

Appaltante Lombardia Emilia Romagna

Denominazione del progetto Nuovo Campus Del Conservatorio “Bosco Della
Musica” A Rogoredo - Milano

Tipo di intervento Nuova costruzione e Ristrutturazione edilizia

Descrizione sintetica del progetto Si rimanda al Documento di Indirizzo della

Progettazione e al format progettuale
Localizzazione geografica dell’intervento Rogoredo — Municipio 4 — Milano
Identificazione della fase di incarico (come da Stadio di Progettazione, Fasi Autorizzativa e
punto 7.1 della UNI 11337-1:2017) Tecnologica
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Identificazione della fase di incarico (come da Progetto  definitivo,  Progetto  esecutivo,
Codice dei Contratti Pubblici) Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

Tabella 1 Identificazione del progetto.

Processo informativo delle costruzioni

Modello informativo (di progetto)

Sviluppo
Qo
©
©
S
wv
Progettazione
[
()] > ©
T s Q
[} cC ®© (4 80
) @ ] o
= R N 2
=T 4= 8
L <:E’ =

e

Figura 1 Processo informativo delle costruzioni (rielaborazione UNI 11337-1:2017) con evidenziati stadi e fasi oggetto del presente CI.

A2. Introduzione

Il presente documento fornisce le specifiche informative finalizzate alla gestione digitale del progetto.
Costituisce atto propedeutico alla redazione del Piano per la Gestione Informativa, pGI, di seguito
specificata. Il Piano di Gestione Informativa, che viene redatto dopo la stipula del contratto, deve essere in

ogni caso accettato dal BIM Coordinator della Stazione Appaltante prima dell’inizio della progettazione.

Si pone in evidenza che per il servizio di progettazione oggetto del presente Capitolato Informativo non ¢
prevista la consegna di un’Offerta di Gestione Informativa, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera g) del DM
560/2017, da parte del Professionista, in quanto la procedura di affidamento non prevede la valutazione di
una offerta tecnica.

Il documento ¢ redatto in accordo alla norma UNI 11337 (tutta la serie) cui si puo far riferimento per
ulteriori approfondimenti in merito al flusso informativo. Nel seguito si rappresenta il flusso informativo
previsto per il presente affidamento.
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Il presente Capitolato Informativo, in accordo alla norma UNI 11337:2017-6, al D.M. 560/2016, come
modificato ed integrato dal DM 312/2021, ¢ articolato in una sezione tecnica ed in una sezione gestionale,
contenenti:

- 1requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti
informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;

- tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione
ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con
quelli gestionali.
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A3. Acronimi e glossario

AIM Asset Information Model, ovvero Modello informativo
dell’opera. Virtualizza lo stato di fatto.

Affidatario Soggetto aggiudicatario dell’ Appalto.

Ambiente di Condivisione Dati Ambiente di raccolta organizzata e condivisione dei dati relativi

(ACDat) a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad
un singolo complesso di opere. (cfr UNI 11337-1:2017)
Ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati
relativi ad un’opera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e
strutturati in informazioni relative a modelli informativi ed
elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi,
corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni, basato su
un’infrastruttura informatica la cui condivisione ¢ regolata da
precisi sistemi di sicurezza per 1’accesso, di tracciabilita e
successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilita
del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle
responsabilita nell’elaborazione dei contenuti informativi e di
tutela della proprieta intellettuale. (cfr DM 560/2017 e
DM312/2021)

As-built Virtualizzazione dell’opera realizzata, cosi “come costruita”,
tramite modello informativo dell’ opera.

Attivita Aggregazione di una o pil risorse in termini di lavori, forniture
€ Servizi.
Capitolato Informativo (CI) Documento attraverso il quale la Stazione Appaltante esprime le

sue esigenze e 1 requisiti minimi informativi richiesti
all’ Affidatario.

Computazionale Leggibile dalla macchina. Con [’avvento delle tecnologie
digitali, della possibilita di mobilitare, trasmettere e condividere
contenuti digitali, diventa imprescindibile trovare un modo per
massimizzarne 1’utilizzo, anche richiedendo/producendo
contenuti informativi computazionali (leggibili da un computer)
e rielaborabili.

Dato Elemento conoscitivo tangibile, elementare, interpretabile
all’interno di un processo di comunicazione attraverso regole e
sintassi preventivamente condivise.
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Disciplina Specializzazione verso una conoscenza di natura umanistica,
scientifica o pratica.

Elaborato informativo Veicolo informativo di rappresentazione di prodotti e processi
del settore costruzioni (definizione da norma UNI 11337-
1:2017). Nel DM 560/2017 corrisponde a elaborato cartaceo. 1l
veicolo informativo ¢ un .pdf/A firmato digitalmente.

Formato Aperto Formato file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il
cui utilizzo ¢ aperto e accessibile senza necessita di disporre di
particolari applicazioni software tecnologiche specifiche.

Formato Proprietario Formato file basato su specifiche sintassi di dominio non
pubblico il cui utilizzo ¢ limitato a specifiche condizioni d’uso
stabilite dal proprietario del formato.

Incoerenze Incongruenze dei dati associati agli oggetti in merito a specifici
regolamenti e prescrizioni.

Informazione Insieme di dati organizzati secondo un determinato scopo ai fini
della comunicazione di una conoscenza all’interno di un
processo.

Interferenze Collisione geometrica tra oggetti presenti nei modelli sia della
stessa disciplina sia in modelli di discipline differenti.

Lavoro Attivita avente per oggetto 1’organizzazione/aggregazione di
risorse ai fini della costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, € manutenzione di un’opera nel suo
insieme o di sue parti. Come definito anche nel Codice dei
Contratti D.Lgs. 50/2016 art. 3 c. 1 1. nn)

LOD Livello di sviluppo degli Oggetti Digitali. Definiscono il livello
di approfondimento delle informazioni degli oggetti all’interno
dei modelli, in funzione dell’uso dei modelli stessi

MEP Mechanical, Electrical and Plumbing: disciplina di impiantistica

Milestone Importanti traguardi intermedi nello svolgimento del progetto.
Per definizione ¢ un’attivita di durata O all’interno del
cronoprogramma.

Modello informativo Virtualizzazione dell’opera e dei suoi componenti. Veicolo
informativo di virtualizzazione di prodotti e processi del settore
costruzioni. La virtualizzazione grafica del modello informativo
prende anche il nome di modello grafico. (cfr UNI 11337-
1:2017). Insieme di contenitori di informazione strutturata, semi
strutturata e non strutturata (DM560/2017 e smi)

8 di 33




Ministero Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per
delle infrastrutture La Lombardia e L’Emilia Romagna

e della mobilita sostenibili

Oggetto Virtualizzazione di geometria e caratteristiche non geometriche
di entita finite, fisiche o spaziali, relativi ad un’opera, o ad un
complesso di opere, ed ai loro processi.

Opera Prodotto risultante del settore delle costruzioni inteso come
edificio od infrastruttura o, comunque, il risultato di un insieme
di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il
compimento di un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile
o militare, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Prodotto risultante della produzione
edilizia e dell’ingegneria civile, militare, ambientale.

Offerta per la Gestione il documento redatto dal candidato al momento dell’offerta che,

Informativa (oGI) in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura
temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena
di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le
interazioni con 1 processi informativi e decisionali di
quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati,
descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli
operatori, precisa le responsabilita degli attori coinvolti

(DM560/2017 e smi)
Piano per la Gestione Documento redatto dall’ Affidatario a seguito
Informativa (pGI) dell’aggiudicazione dell’ Appalto, sulla base dell’offerta di

gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo
la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello
stesso, in cui si specifica con maggior dettaglio quanto dichiarato
nella precedente Offerta per la Gestione Informativa e che puo
essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto
(DM560/2017 e smi)

PIM Project Information Model, ovvero Modello informativo di
progetto e di costruzione.
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B.RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel seguito i riferimenti legislativi e normativi di carattere informativo che 1’ Affidatario rispetta nello
svolgimento della prestazione richiesta.

ISO 19650-1: “Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works,
including building information modelling (BIM) -- Information management using building information
modelling Concepts and principle”;

ISO 19650-2: “Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works,
including building information modelling (BIM) -- Information management using building information
modelling Delivery phase of the assets”;

UNI EN ISO 19650-3: Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere
di ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling (BIM) - Gestione informativa mediante il
Building Information Modeling - Parte 3: Fase gestionale dei cespiti immobili;

UNI EN ISO 19650-5: Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere
di ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling (BIM) - Gestione informativa mediante il
Building Information Modeling - Parte 5: Approccio orientato alla sicurezza per la gestione informativa;

UNI EN ISO 16739: “Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle
costruzioni e del facility management”;

UNI 11337-1 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi”;

UNI 11337-4: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”;

UNI 11337-5: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati”;

UNI 11337-6: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo™;

UNI 11337-7: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza delle figure coinvolte nella gestione e
nella modellazione informativa;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti ancora in vigore) “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»".

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
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per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture —
Codice dei contratti pubblici”;

D.M. 1° dicembre 2017, n. 560: “Modalita e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli
strumenti elettronici di modellazione per I’edilizia e le infrastrutture in attuazione dell’articolo 23, comma
13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507;

D.M. 2 agosto 2021, n. 312 (aggiornamento Decreto BIM).
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C.SEZIONE TECNICA

Cl1. Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura
hardware e software

Cl1.1. Infrastruttura hardware

Nella presente sezione la Stazione Appaltante chiede all’Affidatario che venga dichiarata nel pGI
Iinfrastruttura hardware attualmente in suo possesso e che intende mettere a disposizione per 1’esecuzione
della prestazione richiesta all’oggetto dell’incarico.

La Stazione Appaltante si aspetta che la dotazione in uso per la realizzazione della prestazione richiesta sia
correttamente e adeguatamente dimensionata in termini qualitativi e quantitativi. L’ Affidatario specifichera
la dotazione tipo, anche divisa per ogni disciplina (ARCH, STRU, MEP, ...), nel piano di Gestione
Informativa.

Al fine di una pit efficiente ed efficace lettura e comparazione delle informazioni, la Stazione Appaltante
fornisce nel seguito una tabella esemplificativa dei dati di suo interesse; tale tabella puod essere integrata a
cura dell’ Affidatario.

HARDWARE POSTAZIONE TIPO - DISCIPLINA (ARCH
-STRU - MEP ...)

PROCESSORE:

MEMORIA DI ARCHIVIAZIONE:

SCHEDA DI RETE:

SCHEDA VIDEO:

MEMORIA DI ARCHIVIAZIONE:

LETTORE (O MASTERIZZATORE) CD E
DVD:

DISPOSITIVI:

MONITOR:

N.B.

Tabella 2 Infrastruttura hardware: tabella da compilare e integrare a cura dell'Affidatario

C1.2. Infrastruttura software

Nella presente sezione la Stazione Appaltante chiede all’Affidatario che venga dichiarata nel pGI la
tipologia software attualmente in suo possesso e che intende mettere a disposizione per 1’esecuzione della
prestazione richiesta all’oggetto della Gara d’ Appalto.

Al fine di una piu efficiente ed efficace lettura e comparazione delle informazioni, la Stazione Appaltante
fornisce nel seguito una tabella esemplificativa dei dati di suo interesse; tale tabella puo essere integrata a
cura dell’ Affidatario.
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AMBITO DISCIPLINA SOFTWARE VERSIONE COMPATIBILITA
FORMATI
APERTI
PROGETTAZIONE Modellazione BIM
ARCHITETTONICA
PROGETTAZIONE Modellazione BIM
STRUTTURALE
Calcolo strutturale
PROGETTAZIONE Modellazione BIM
IMPIANTISTICA
Calcolo
PROGETTAZIONE IN | Modellazione BIM

GENERE

PROGETTAZIONE
INTERDISCIPLINARE

COORDINAMENTO E
VERIFICA

Schemi funzionali e
altimetrici

Calcoli energetici e
Legge 10/91
Analisi energetiche
Analisi acustiche

Piani di
manutenzione
Calcolo e verifica
antincendio
Sicurezza nei
cantieri
Valutazione dei
Tempi (4D)
Valutazione dei
costi (5D)
Elaborati
documentali
Gestione delle
Issues di progetto
Clash detection
Model e Code
Checking
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C2. ACDat della Stazione Appaltante messa a disposizione

Lo scopo dell’ ACDat messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ¢ quello di fornire a tutti gli attori
una singola fonte di informazioni, centrale ed accessibile, in merito al progetto oggetto dell’ Appalto.
L’ACDat riduce ripetizioni di scambi informativi e migliora la consistenza delle informazioni e la
comprensione tra Stazione Appaltante e Affidatario.

La Stazione Appaltante, dopo la stipula del contratto, comunichera all’ Affidatario le modalita specifiche e
I’area dell’ ACDat all’interno della quale dovra avvenire la consegna finale per I’archiviazione di modelli,
oggetti ed elaborati e secondo quale workflow specifico.

L’ Affidatario archivia e mantiene una copia di tutte le informazioni progettuali in una location sicura e
stabile all’interno della sua Organizzazione ed inoltre rende disponibili alla Stazione Appaltante queste
informazioni tramite I’ ACDat scelto.

Le specifiche in merito alla strutturazione ed al funzionamento di detto ACDat si trovano al par. D8.1
Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione.
C3. Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dalla
Stazione Appaltante
Nel caso in cui siano messi a disposizione dalla Stazione Appaltante modelli e/o elaborati, questi avranno

1 seguenti formati. L’elenco di modelli/elaborati messi effettivamente a disposizione si trova al paragrafo
D4 Caratteristiche informative di modelli, oggetti e/o elaborati messi a disposizione dalla Stazione

Appaltante.

AMBITO FORMATO VERSIONE FORMATO NOTE
APERTO PROPRIETARIO

Modelli informativi IFC (UNI EN ISO /

grafici 16739:2016)

Modelli informativi landXML /

grafici infrastrutturali

Elaborati  informativi pdf/A dwg

grafici

Elaborati informativi pdf/A

documentali

Nuvola di punti /

Altri XML /

Tabella 3 Formati dati di scambio (da Stazione Appaltante ad Affidatario).

C4. Fornitura e scambio dati
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C4.1.

Formati da utilizzare

La Stazione Appaltante richiede che i flussi informativi avvengano, per quanto consentito ad oggi dallo

stato dell’arte delle tecnologie informatiche, attraverso la condivisione di file in formato aperto UNI EN
ISO 16739:2016 (IFC).

L’ Affidatario fornisce in parallelo anche i file nei formati nativi di modelli ed elaborati. A tal proposito la

Stazione Appaltante fornisce nel seguito una tabella esemplificativa, da modificare/integrare a cura
dell’ Affidatario in sede di pGI.

AMBITO FORMATO VERSIONE
APERTO
Modellazione IFC (UNI EN ISO
architettonica 16739:2016)
modellazione IFC (UNI EN ISO
impiantistica 16739:2016)
modellazione IFC (UNI EN ISO
strutturale 16739:2016)
rappresentazione
grafica 2d
revisione modelli
e analisi
interferenze
attivita di
computazione
altri documenti
digitali
documenti di
testo
programmazione
altri
Tabella 4 Formati dati di scambio (da Affidatario a Stazione Appaltante).
C4.2.

FORMATO
PROPRIETARIO

VERSIONE NOTE

Specifiche aggiuntive per garantire I’ interoperabilita

L’ Affidatario garantisce una struttura di attributi informativi degli oggetti presenti nei modelli tale da

consentire il corretto uso dei modelli secondo quanto specificato nel par. D1.2 Usi del modello in relazione

agli obiettivi definiti.

In ogni caso, I’ Affidatario applica i requisiti minimi riportati nell’ Allegato 6 Specifiche aggiuntive per

garantire l’interoperabilita.
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L’ Affidatario indica la metodologia che intende usare per garantire il mantenimento delle caratteristiche di
interoperabilita dei modelli informativi.

Cs. Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

Il sistema comune di riferimento viene definito dall’ Affidatario in sede di pGI; per una maggiore facilita di
confronto, si consiglia di raccogliere le informazioni secondo la tabella riportata, integrandola e
modificandola.

SISTEMA DI RIFERIMENTO ASSOLUTO
Oggetto Specifica
Intersezione griglie XX e YY

Altimetria
Rotazione secondo il nord reale

ALTRI RIFERIMENTI
Origine del sistema degli assi
Offset e distanze tra gli assi
Altre unita di misura

Codifica degli assi o delle griglie

Tabella 5 Specifiche di riferimento.
Ce. Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

I1 Sistema di classificazione da adottare ¢ quello declinato in UNI 8290-1:1981 + A122:1983 “Edilizia
residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.”.

Tale standard puo essere integrato da parte dell’ Affidatario, che lo dichiara in sede di pGI.

C7. Competenze di gestione informativa dell’affidatario

L’ Affidatario dichiara all’interno del Piano di Gestione Informativa, le sue esperienze pregresse nell’ambito
dell’'uso di metodi per I'Information Management. Ai fini di una piu facile valutazione si richiede
all’ Affidatario di organizzare le informazioni come da tabella seguente.

PROGETTO N.

DENOMINAZIONE PROGETTO

TIPO DI INTERVENTO

ATTIVITA PROFESSIONALE SVOLTA
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL PROGETTO
COSTO OPERA/SERVIZIO

ONORARIO PRESTAZIONE

ALTRO

Tabella 6 Esperienze pregresse dell'Affidatario.
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In mancanza di esperienze pregresse, 1’Affidatario pud esplicitare come intenda procedere con la
formazione del proprio personale in termini di gestione informativa.
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D.SEZIONE GESTIONALE
D1. Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati

Gli obiettivi informativi strategici sono da intendersi quale strategia comune da perseguire da parte di tutti
1 portatori di interesse. Dagli Obiettivi discendono gli Usi del modello, cui ¢ legata la definizione di LOD
per ciascuna classe di oggetti.

D1.1. Obiettivi del modello in relazione alle fasi del processo

La Stazione Appaltante definisce una strategia comune, declinando Obiettivi strategici relativi a ciascuno
dei livelli di progettazione. In conseguenza agli obiettivi di fase e di modello, la Stazione Appaltante
definisce i BIM uses. Gli usi del modello contribuiscono alla definizione puntuale dei LOD di ciascuna
classe di oggetti necessari ad espletare gli obiettivi informativi richiesti dal modello stesso.

La Stazione Appaltante declina gli Obiettivi strategici per ogni livello di progettazione e li suddivide in
“Obiettivi principali” e “Aspetti di dettaglio”. La logica alla base di questi obiettivi ¢ contenuta nel Codice
dei Contratti Pubblici (D.LGS. 50/2016) e nel Regolamento (D.P.R. 207/2010), arricchita dal focus sulla
qualita del dato, che deve essere computazionale (leggibile dal computer). Il quadro esigenziale
tradizionale, esplicitato tramite un corpus documentale che si compone di una serie di elaborati informativi
grafici e documentali (cfr. D.P.R. 207/2010), ¢ integrato e completato con una logica che pone I’attenzione
anche alla quantita ed entita dei contenuti informativi, alle loro modalita di trasmissione, alla qualita dei
dati, all’utilizzo futuro e alla loro tracciabilita. Lo scopo ¢ la massimizzazione dell’uso di contenuti digitali,
soprattutto contenuti digitali computazionali, ovvero leggibili dalla macchina (dal computer) e
rielaborabili.

Si rimanda all’allegato 2 Obiettivi strategici per la specifica in merito agli Obiettivi strategici oggetto del
presente Appalto.

D1.2. Usi del modello in relazione agli obiettivi definiti

Si rimanda all’allegato 3 BIM uses e risultati attesi per la specifica in merito Usi dei modelli.

D1.3. Definizione di elaborati informativi grafici e documentali

Gli elaborati informativi grafici (tavole) e gli elaborati informativi documentali (relazioni) richiesti dalla
Stazione Appaltante corrispondono a quelli necessari per ottenere nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri
documenti obbligatori per i livelli di progettazione oggetto del presente Appalto. A tal proposito si rimanda
al D.P.R. 207/2010, al Codice dei Contratti D.LGS. 50/2016 ed al Disciplinare d’Incarico.

La nomenclatura di tali elaborati ¢ definita al paragrafo D8.2 Denominazione dei file e nell’allegato 1
Nomenclatura di Modelli ed Elaborati grafici e informativi.
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Qualora 1’ Affidatario ritenesse utile e necessario produrre ulteriori elaborati, si richiede che tali elaborati
vengano esplicitati con una nomenclatura in accordo a quella fornita dalla Stazione Appaltante.

L’intervento oggetto del presente Capitolato Informativo rientra tra i lavori per i quali ’'uso dei metodi e
strumenti elettronici specifici di cui all’art. 23 comma 1 lettera h) e comma 13 del d.lgs. 50/2016 ¢
obbligatorio ai sensi dell’art. 6 del DM 560/2017 come modificato ed integrato dal DM 312/2021.

Pertanto, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del DM 560/2017, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi
¢ definita dai modelli informativi, nella misura in cui ci0 sia praticabile tecnologicamente.

Si richiede, inoltre, che gli elaborati grafici vengano estrapolati unicamente dai Modelli Informativi

prodotti; in caso ci0 non sia possibile, si richiede all’ Affidatario di esplicitarlo nell’oGI.

Qualora I’ Affidatario dovesse riscontrare differenze o incongruenze tra i dati contenuti nelle due basi
informative (modelli digitali ed elaborati grafici), ¢ tenuto a darne comunicazione immediata alla Stazione
Appaltante e ad aggiornare i dati da lui prodotti risolvendo 1’incongruenza o incoerenza informativa
riscontrata. Questo vale in relazione al contenuto geometrico e informativo di ciascun elemento.

In aggiunta agli elaborati informativi sopra definiti, la Stazione Appaltante chiede all’Affidatario di
produrre una Relazione specialistica sulla modellazione informativa. Si tratta di una relazione differente
dal piano di Gestione Informativa in quanto attesta il rispetto e I’adempimento da parte dell’ Affidatario di
quanto dichiarato in pGI. Tale Relazione va consegnata alla Stazione Appaltante ad ogni step intermedio
di consegna, per ogni livello di progettazione (a tal proposito si veda il par. D5.3 Programmazione
temporale della modellazione e del processo informativo).

D2. Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative

Si rimanda all’allegato 4 Matrice di definizione dei LOD per ogni classe di oggetti per la specifica in merito
ai LOD richiesti nel presente Capitolato. Si rimanda all’allegato 5 Schede di definizione dei LOD (tramite
attributi geometrici e informativi) per la puntuale definizione di LOD. Tali schede sono da intendersi

esemplificative e non esaustive: I’ Affidatario inserisce integrazioni e aggiunge le schede necessarie al

raggiungimento degli obiettivi e usi prefissati.

La Stazione Appaltante richiede 1’'uso del medesimo format grafico utilizzato per le schede messe a
disposizione.

D3. Ruoli, responsabilita e autorita ai fini informativi

Nella presente sezione la Stazione Appaltante identifica i riferimenti delle figure (ai fini dell’Information
Management) presenti all’interno della propria struttura aziendale, cui 1’affidatario pud rivolgersi. La
Stazione Appaltante chiede all’ Affidatario di fare lo stesso in sede di oGI.
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D3.1. Definizione della struttura informativa interna della Stazione
Appaltante

Nell’ambito del presente Appalto la Stazione Appaltante mette a disposizione le seguenti funzioni:

- RUP: Responsabile Unico del Procedimento;

- Supporto al RUP;

- BIM Manager: gestore di processi digitalizzati. Agisce a livello di organizzazione;

- CDE Manager: gestore dell’ambiente di condivisione dei dati. Agisce a livello di organizzazione;
- BIM Coordinator: coordinatore dei flussi informativi. Agisce sulla singola commessa.

CDE BIM
manager manager

RUP BIM coordinator

Figura 2 Struttura informativa interna del Committente.

Si riporta nel seguito una tabella di riepilogo con i riferimenti.

NOME E COGNOME FUNZIONE AMMINISTRAZIONE
ARCH. LUISA RUP Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Lombardia
CHIARAMONTE ed Emilia-Romagna

ING. CINZIA GATTO @ BIM coordinator ~ Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Lombardia
ed Emilia-Romagna

Tabella 7 Struttura informativa interna alla Stazione Appaltante: riferimenti.

D3.2. Definizione della struttura informativa dell’affidatario e della
sua filiera

La Stazione Appaltante chiede che 1’ Affidatario dichiari nella sua oGl il flusso di ruoli e relazioni dei
soggetti interessati dal presente Appalto. Tali relazioni possono essere schematizzate in organigrammi e
schemi.

Nel caso siano presenti sub-affidatari, anche questi devono essere identificati.

Si riporta nel seguito una tabella di riepilogo con i riferimenti, da compilare a cura dell’ Affidatario.
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NOME E FUNZIONE AZIENDA TELEFONO EMAIL
COGNOME
NOME,

COGNOME

Tabella 8 Struttura informativa dell'Affidatario: riferimenti.

D4. Caratteristiche informative di modelli, oggetti e/o elaborati messi
a disposizione dalla Stazione Appaltante

Gli elaborati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante sono i seguenti:

Denominazione Descrizione Formato
Progetto di Fattibilita Tecnica | Progetto di fattibilita Tecnico ed | ifc — pdf/A — p7m
ed Economica approvato Economica prodotto dal

vincitore del concorso di
progettazione.

Tabella 9 Strutturazione della documentazione fornita da Stazione Appaltante.

DS. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

Nella presente sezione la Stazione Appaltante chiede all’ Affidatario di esplicitare 1’organizzazione dei
modelli in coerenza con quanto definito sopra.

D5.1.  Strutturazione dei modelli disciplinari

I modelli prodotti dovranno essere identificati in base alle discipline di progetto e rispetto alla fase di
processo cui fanno riferimento (mostrando coerenza con il paragrafo D8.2 Denominazione dei file e
Allegato I Nomenclatura di Modelli ed Elaborati grafici e informativi). Si richiede inoltre di assegnare alle
classi di oggetti una nomenclatura coerente con quanto definito al paragrafo C6 Sistema di classificazione
e denominazione degli oggetti. L’ Affidatario specifica in un elaborato informativo (Nomenclatura di
oggetti) la logica di tale nomenclatura ed il suo funzionamento.

La strutturazione dei modelli viene esplicitata dall’ Affidatario nel Piano di Gestione Informativa. Nel
seguito una tabella esemplificativa di come possono essere strutturate le informazioni da fornire.

Modello Descrizione Denominazione

Modello architettonico Comprende oggetti relativi agli | ... (in coerenza con quanto

generale elementi edilizi architettonici scritto sopra)

Modello strutturale Comprende oggetti relativi agli | ... (in coerenza con quanto
elementi edilizi strutturali scritto sopra)
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Modelli MEP Comprende oggetti relativi agli | ... (in coerenza con quanto
elementi di natura impiantistica scritto sopra)

Modello layout di | Comprende oggetti relativi alle | ... (in coerenza con quanto

cantiere lavorazioni effettuate in cantiere. Da | scritto sopra)

tale modello sono originati gli elaborati
grafici informativi utili alla redazione
del PSC.

... (in coerenza con quanto

scritto sopra)

Tabella 10 Strutturazione dei modelli disciplinari forniti da Affidatario.
E richiesta la redazione del Modello layout di cantiere.

Si precisa che il Modello layout di cantiere dovra essere dinamico, con le informazioni riguardanti le
lavorazioni associate alla variabile temporale. Saranno accettati anche modelli layout di cantiere statici, in
riferimento a specifici step temporali a cui fanno riferimento lavorazioni peculiari e di rilevanza. In
quest’ultimo caso, la valutazione degli step temporali da considerare viene lasciata all’ Affidatario, ma la
Stazione Appaltante si riserva di considerare delle varianti in fase di redazione del pGI.

D5.2.  Stato di fatto e Stato dei luoghi: il rilievo e la restituzione del
modello informativo

I modelli dello Stato di fatto e dello Stato dei luoghi sono allegati al progetto di fattibilita tecnica ed

economica.

D5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo
informativo

I tempi di consegna del progetto definitivo ed esecutivo sono stabiliti all’art. 4 del disciplinare d’incarico.

Il Piano di Gestione Informativa dovra essere consegnato dall’ Appaltatore entro 15 giorni dalla data in cui
I’ Amministrazione ne fara richiesta.

Trenta giorni prima della scadenza dei termini di consegna di ogni livello progettuale, il professionista
dovra consegnare all’ Amministrazione i modelli, eventuali elaborati e relazioni inerenti alla modellazione
informativa.

E facolta della Stazione Appaltante stabilire delle riunioni di coordinamento.

D5.4. Coordinamento modelli

L’ Affidatario propone in sede di pGI le scadenze entro le quali provvede all’espletamento delle funzioni di
coordinamento tra i modelli e tra questi e gli elaborati (per una definizione dei livelli di coordinamento si
veda poi paragrafo D9 Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati).
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Inoltre, si chiede che ai modelli/elaborati per il coordinamento venga affiancato un report riassuntivo
(facente parte a tutti gli effetti della Relazione specialistica sulla modellazione informativa), anch’esso con
scadenza prefissata (da concordare in sede di redazione di pGI), in cui I’ Affidatario descriva analiticamente
1 tipi di controlli effettuati e le principali problematiche, risolte o da risolvere, relative al modello.

La Stazione Appaltante chiede all’Affidatario di dichiarare nel pGI come intende garantire univocita e
congruenza delle informazioni al fine della relazionabilita dei dati tra i diversi modelli ed elaborati
disciplinari.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di effettuare dei controlli a campione dei report di
coordinamento e relativi modelli utilizzando una piattaforma per il model and code checking e i modelli in
formato aperto, strutturati in conformitd a quanto richiesto e consegnati ad ogni milestone della
Programmazione temporale definita sopra.

D5.5. Dimensione massima dei file di modellazione

La dimensione massima dei file di modello viene definita dall’ Affidatario nel pGI. In ogni caso non potra
superare 1 300 MB.

D5.6. Sicurezza in cantiere

Si richiede all’ Affidatario di specificare nel pGI le modalita attraverso le quali fornisce, per ogni livello di
progettazione, indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza e modalita di redazione del PSC (per il livello di progettazione esecutivo).

Dé6. Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

D6.1. Riferimenti normativi

Si riportano alcune normative tecniche di carattere generale in materia di sicurezza, a cui I’ Affidatario puo
fare riferimento al fine di garantire integrita e riservatezza del contenuto informativo digitale oggetto di
questo Capitolato Informativo. L’elenco non ¢ esaustivo e va inteso unicamente come guida.

Per 1 sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni:

- UNI CEI EN ISO/IEC 27000:2020 Information Technology — Security Techniques —
Information Security management systems — Overview and vocabulary

- UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Information Technology — Security Techniques —
Information Security management systems — Requirements

- UNI CEI EN ISO/IEC 27002:2017 Information Technology — Security Techniques — Code of
practice of information security controls

- ISO/IEC 27005:2018 Information Technology — Security Techniques — Information Security
risk management

- ISO/IEC 27007:2020 Information Technology — Security Techniques — Guidelines fo
information security management systems auditing
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- ISO/IEC TR 27008:2019 Information technology - Security techniques - Guidelines for auditors
on information security controls

Per la privacy:
- UNI CEI EN ISO/IEC 29100:2020 Information technology - Security techniques - Privacy
framework1

Per i profili professionali:

- UNI 11506:2021 Attivita professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel
settore ICT - Requisiti per la valutazione della conformita delle conoscenze, abilita, autonomia
e responsabilita per i profili professionali ICT basati sul modello e-CF

- UNI 11621-2:2021 Attivita professionali non regolamentate - Profili professionali per I'IC -
Parte 2: Profili professionali di "seconda generazione"

- UNI 11621-4:2017 Attivita professionali non regolamentate - Profili professionali per I'IC -
Parte 4: Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni

Per le tecniche e tecnologie:

- ISO/IEC 9798-1:2010 Information technology - Security techniques - Entity authentication -
Part 1: General

- ISO/IEC 18033-1:2021 Information technology - Security techniques - Encryption algorithms -
Part 1: General

- ISO/IEC 27039:2015 Information technology - Security techniques - Selection, deployment and
operations of intrusion detection systems (IDPS)

- UNI CEI EN ISO/IEC 27040:2015 Information technology - Security techniques - Storage
security

- ISO/IEC 29115:2013 Information technology - Security techniques - Entity authentication
assurance framework.

D6.2. Richieste aggiuntive in materia di sicurezza

Si richiede all’ Affidatario di applicare iniziative a favore della riservatezza e sicurezza dei dati soprattutto
per quanto riguarda gli aspetti di:

- Salvataggio e backup;
- Disaster recovery;
- Identita e responsabilita di tutte le figure coinvolte nel processo di digitalizzazione.

D7. Proprieta dei modelli informativi

In accordo con I’art. 10 del Disciplinare di incarico, si specifica che alla condivisione dei modelli in ACDat
e loro consegna, la proprieta degli stessi di intende trasferita in via esclusiva alla Stazione Appaltante.

24 di133




Ministero Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per
delle infrastrutture La Lombardia e L’Emilia Romagna

e della mobilita sostenibili

In particolare, quanto prodotto dall’ Affidatario resta di piena e assoluta proprieta della Stazione Appaltante,
il quale, pur nel rispetto del diritto d’autore, puo utilizzarlo come crede, come pure integrarlo, nel modo e
con 1 mezzi che ritiene opportuni con tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, sono
riconosciute necessarie, senza che dall’ Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, 1’ Affidatario autorizza la Stazione Appaltante all’utilizzo e
alla pubblicazione dei dati e delle informazioni presenti nei modelli prodotti per finalita anche diverse da
quelle previste nel presente incarico.

DS. Modalita di condivisione di dati, informazioni e contenuti
informativi

D&.1. Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione

La tecnologia scelta per I'infrastruttura di condivisione dei dati e messa a disposizione dalla Stazione
Appaltante ¢ definita al par. C2 ACDat della Stazione Appaltante messa a disposizione.

Si riporta qui la definizione italiana di ACDat (UNI 11337-5): “L’ACDat ¢ una infrastruttura informatica
di raccolta e gestione organizzata di dati, comprensiva della propria procedura di utilizzo”.

Gli stati di lavorazione implementanti all’interno della ACDat sono:

e L1: in fase di condivisione (Shared). Il contenuto informativo ¢ ritenuto completo per una o pil
discipline, ma ancora suscettibile di interventi da parte di altre discipline o di altri operatori. Il
contenuto ¢ reso disponibile per soggetti oltre 1’affidatario responsabile. Uno degli utilizzi ¢ la
condivisione con la Stazione Appaltante.

e [.2:in fase di pubblicazione (Published). Il contenuto informativo ¢ attivo, ma concluso, € nessun
soggetto interessato oltre la Stazione Appaltante manifesta la necessita di apportare ulteriori
interventi.

e L3: archiviato (Archive). Il contenuto informativo ¢ relativo a una versione non attiva legata a un
processo concluso.

Gli attori presenti all’interno dell’ ACDat sono:

e SA: Stazione Appaltante;
¢ AFF: Affidatario.

All’interno dell’ACDat avvengono i workflow di approvazione, come meglio descritti dalla figura
esplicativa.
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Figura 3 Workflow all'interno dell'ACDat.

Si precisano alcune definizioni:

e Elaborati/Modelli a base gara: modelli informativi e/o elaborati grafici e documentali posti a base
gara.

e Modelli di progetto: modelli informativi ed elaborati grafici e documentali relativi al progetto come
creato/aggiornato da Affidatario.

D8&.2. Denominazione dei file

La denominazione dei file (modelli, elaborati grafici, elaborati informativi, ecc.) inseriti da parte
dell’ Affidatario e della Stazione Appaltante all’interno dell’ACDat dovra essere coerente con quanto
descritto in allegato I Nomenclatura di Modelli ed Elaborati grafici e informativi.

Ogni proposta di modifica dovra essere presentata e concordata in sede di definizione del pGI insieme alla
Stazione Appaltante, che si riserva il diritto di accettarla o rifiutarla.

Per maggiore chiarezza, si riporta uno schema dei temi nomenclatura, codifica e denominazione presenti in
questo Capitolato.
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Nomenclatura modelli | Allegato / Denominazione file Coincide con la
Nomenclatura di modelli nomenclatura.
Nomenclatura Modelli ed Elaborati | Denominazione file
elaborati grafici e informativi. elaborati
Nomenclatura oggetti | Fornita da Affidatario. | Classificazione Par. C6 Sistema di
oggetti classificazione e
denominazione degli oggetti

Tabella 11 Schema temi nomenclatura, denominazione e classificazione.

D9. Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

D9.1. Definizione delle procedure di validazione

L’ Affidatario specifica nel pGI la procedura di validazione per i modelli, gli oggetti e gli elaborati che
intende utilizzare.

Si richiede quindi di specificare:

- Modalita con cui i modelli, oggetti, elaborati vengono sottoposti a processo di validazione, in
merito alla loro emissione, controllo degli errori, nuove necessita di coordinamento;

- Definizione dei contenuti informativi oggetto di una periodica revisione e validazione durante
il processo progettuale (ed esempio per i contenuti: controllo del corretto utilizzo degli oggetti
del database, ecc.)

- Definizione della frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a validazione.

- Requisiti e procedure per il controllo della qualita dei modelli.

D9.2. Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica

L’ Affidatario ¢ responsabile dei livelli di verifica LV1 e LV2, come definiti da norma UNI 11337-5:2017.
La Stazione Appaltante invece ¢ responsabile del livello di verifica LV3, come definito da norma UNI
11337-5:2017.

Le procedure di verifica vengono gestite direttamente dai team di progettazione, dalla Stazione Appaltante
e, se previsto, da enti terzi nominati dalla Stazione Appaltante. L’affidatario rimane comunque responsabile
della qualita dei modelli, dei dati e degli elaborati consegnati alla Stazione Appaltante.

Livello Responsabile Descrizione

di

verifica

LV1 Affidatario Verifica dei dati, delle informazioni e del contenuto informativo, intesa
come la verifica della correttezza delle modalita di loro produzione,
consegna e gestione cosi come richiesto da CI e pGI.
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LV2 Affidatario Verifica dei modelli disciplinari e specialistici intesa come verifica della
leggibilita, tracciabilita e coerenza dei dati e delle informazioni
effettuando:

- Verifica delle procedure di determinazione e risoluzione delle
interferenze e delle incoerenze;

- La verifica del rispetto degli standard informativi;

- La verifica di coerenza informativa rispetto all’estrazione dei
dati;

- La verifica del raggiungimento dell’evoluzione informativa dei
modelli, degli elaborati e livello di sviluppo degli oggetti e della
loro rappresentazione grafica in conformita a quanto previsto da
Cl e pGIL.

LV3 Stazione Verifica della leggibilita, tracciabilita e coerenza di dati e informazioni
Appaltante/Ente  contenute nei modelli, negli elaborati, nelle schede e negli oggetti, presente
terzo in ACDat e ACDoc effettuando:

- Verifica delle interferenze e delle incoerenze;

- Verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio;

- Verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole
tecniche di riferimento;

- Verifica della corrispondenza della matrice delle responsabilita
dell’organizzazione definita nel pGI

- Verifica della esaustitivia dei contenuti informativi prodotti in
funzione dei requisiti espressi nel CI

Per il livello di verifica LV1 e LV2 Iaffidatario genera un report che riassume le risultanze dei controlli;
tale report puo essere estratto direttamente dal software utilizzato per il controllo del modello e deve essere
in un formato che garantisca la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Il report fa parte a tutti gli effetti
della Relazione specialistica sulla modellazione informativa.

Si sottolinea che qualsiasi problema identificato dalla Stazione Appaltante/Ente terzo (LV3) non viene
corretto, ma viene riportato ai progettisti, che dovranno modificare 1 contenuti informativi verificati.

D10. Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle
incoerenze informative

L’ Affidatario descrive le modalita di individuazione e risoluzione di interferenze e incoerenze informative.

D10.1. Interferenze di progetto (Clash detection)

La Stazione Appaltante richiede all’ Affidatario di indicare la metodologia con cui intende procedere al
controllo delle interferenze (Hard Clash e Soft Clash). In particolare, si chiede di indicare:
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- La matrice delle interferenze redatta come da esempio seguente;

- La procedura con cui gli issues (problemi) sono catalogati e comunicati ai team responsabili;

- Come si intende coinvolgere la Stazione Appaltante nella risoluzione dei principali issues;

- Come si intende integrare la risoluzione degli issues con I’ACDat messo a disposizione.

(FACOLTATIVO)
MODELLO - ©

s 2 :

_E & 3 Z

S E 3 5 =

S8 = e 3

28 B = =

- S < wn i
Architettonico Oggetto/oggetto LC1 X - - -
Modello/Modelli LC2 - X X X
Modello/elaborati LC3 X X X X
Strutturale Oggetto/oggetto LC1 - X - -
Modello/Modelli LC2 X - X X
Modello/elaborati LC3 X X X X
Impiantistico Oggetto/oggetto LC1 - - X -
Modello/Modelli LC2 X X - X
Modello/elaborati LC3 X X X X

Tabella 12 Esempio di matrice delle interferenze.
D10.2. Incoerenze di progetto (Code checking)

La Stazione Appaltante richiede all’Affidatario di indicare la metodologia con cui intende procedere al
controllo delle incoerenze. In particolare, si chiede di indicare:

- La matrice delle incoerenze redatta come da esempio seguente;

- Laprocedura con cui gli issues (problemi) sono catalogati e comunicati ai team responsabili;

- Come si intende coinvolgere la Stazione Appaltante nella risoluzione dei principali issues;

- Come si intende integrare la risoluzione degli issues con I’ACDat messo a disposizione

(FACOLTATIVO)
MODELLO -

5 [-5] [-5] o=
- £ £ g e ° s
T 8 §F |2 R =
c £ & o = E £ 3 = B
= R 7% o S o0 SO
O = = O = = o = Q =
z g ¥5 & 5 2 2 g E
= S = 3 - £ & 5 > S

Architettonico Oggetto/oggetto  LCl1
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Modello/Modelli  LC2
Modello/elaborati  LC3
Strutturale Oggetto/oggetto  LCl1
Modello/Modelli  LC2
Modello/elaborati  LC3
Impiantistico  Oggetto/oggetto  LCl1
Modello/Modelli = LC2
Modello/elaborati  LC3

Tabella 13 Esempio di matrice delle incoerenze.

D10.3. Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze e
incoerenze

L’ Affidatario descrive le modalita con le quali intende affrontare la risoluzione di eventuali interferenze e
incoerenze.

D11. Modalita di gestione della programmazione (4D)

L’ Affidatario indica la metodologia che intende usare per la redazione e gestione dei dati di
programmazione, schedulazione delle risorse e altro dell’intervento e loro collegamento ai modelli
informativi.

Si richiede quindi di definire:

- I'metodi di integrazione fra gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione
informativa;

- Le milestones relative allo specifico intervento, in funzione delle fasi in cui esso si articola, in
accordo con la Stazione Appaltante;

- Il collegamento degli oggetti 3D del modello alle relative attivita della WBS, cosi da creare una
opportuna corrispondenza tra il modello ed il cronoprogramma.

D12. Modalita di gestione informativa economica (5D — computi,
estimi e valutazioni)

L’ Affidatario indica la metodologia che intende usare per la redazione e gestione dei dati di costo
dell’intervento ed il loro collegamento ai modelli informativi.

Si richiede quindi di definire:

- Il sistema di collegamento tra codifica relativa ai costi e WBS;

- Il sistema di estrazione e collegamento dei dati tra modelli, prezzari di riferimento ed eventuali
analisi prezzi;

- Il sistema di estrazione delle quantita dai modelli informativi;
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- Le modalita di verifica della ripercorribilita del computo metrico estimativo anche attraverso il
supporto dei modelli informativi.

D13. Modalita di gestione informativa (6D - wuso, gestione,
manutenzione e dismissione)

L’ Affidatario dichiara la metodologia che intende utilizzare per la redazione e gestione dei dati di uso,
gestione e manutenzione del risultato finale dell’intervento ed il loro collegamento ai modelli informativi
a supporto del piano di manutenzione.

La Stazione Appaltante chiede di declinare nel pGI la metodologia che I’ Affidatario intende utilizzare per
la predisposizione dei modelli informativi al Facility Management ed alla gestione del bene.

D14. Modalita di gestione delle esternalita (7D - sostenibilita sociale,
economica e ambientale)

In merito alla sostenibilita energetica, si chiede di indicare la tipologia di protocollo di certificazione che
si intende utilizzare e come questo sia integrabile all’interno della gestione informativa digitalizzata,
abilitata attraverso 1 metodi e strumenti di modellazione informativa. Si chiede, altresi, di indicare come il
contenuto informativo dei modelli contribuira al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita e verifica
dei parametri di efficientamento energetico, qualora applicabili al progetto in argomento.

In merito alla sostenibilita ambientale, si chiede di indicare la metodologia che si intende usare per la
redazione e gestione dei dati al fine del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita ambientale ed, in
particolare, in relazione ai principi del Green Public Procurement e agli obblighi di cui al DM 11.10.2017
del Ministero dell’ Ambiente (CAM Edilizia).

In merito alla sostenibilita sociale, la Stazione Appaltante chiede che 1’ Affidatario predisponga documenti-
presentazioni per I’attivita di divulgazione/comunicazione della Stazione Appaltante stessa, lungo tutte le
fasi della progettazione. Tale attivita ha 1’obiettivo di rendere i portatori di interesse partecipi e consapevoli
del progetto in via di sviluppo e della modalita innovativa con cui vengono gestite le informazioni.
L’ Affidatario, in concerto con la Stazione Appaltante, potra specificare nel pGI la tipologia di materiale
che intende produrre e con quali scadenze.

D15. Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o
elaborati informativi

La Stazione Appaltante definisce ed indica 1’area dell’ACDat all’interno della quale deve avvenire la
consegna finale per 1’archiviazione di modelli, oggetti ed elaborati e secondo quale workflow. Ulteriori
specifiche al par. D8.1 Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione.
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E.Allegati
1. Nomenclatura di Modelli ed Elaborati grafici e informativi

[descrizione della nomenclatura da adottare per Modelli ed Elaborati grafici e informativi]

2. Obiettivi strategici

[Descrizione degli obiettivi strategici di fase e di modello]

3. BIM uses e risultati attesi

[Descrizione degli usi dei modelli e risultati attesi ad ulteriore chiarimento]

4. Matrice di definizione dei LOD per ogni classe di oggetti

[Matrice di definizione dei LOD per ogni classe di oggetto, in funzione della fase]

5. Schede di definizione dei LOD (tramite attributi geometrici e informativi)

[Schede esemplificative di definizione dei LOD: in ogni scheda, una per ogni classe di oggetto, vengono
elencati gli attributi necessari per raggiungere il LOD prestabilito]

6. Specifiche aggiuntive per garantire 1’ interoperabilita

[Descrizione dei requisiti minimi in merito a interoperabilita e IFC.]

7. Indice tipo per Relazione specialistica sulla modellazione informativa

[Indice tipo per la redazione della Relazione specialistica sulla modellazione informativa]
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