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Nel seguito la declinazione degli usi del modello, ulteriormente approfonditi nei Risultati previsti. 

Definizione 

A BIM Use can be defined as “a method of applying Building Information Modeling during a facility’s 

lifecycle to achieve one or more specific objectives”. – PENN STATE University (USA) 

Gli usi del modello contribuiscono a definire in modo puntuale il LOD di ciascun oggetto necessario ad 

espletare gli obiettivi informativi richiesti dal modello stesso. – UNI 11337:2017-4 

Progettazione Progetto Definitivo 

Rimangono validi anche per questa fase i BIM use declinati come sopra (PFTE). A questi si aggiungono i 

seguenti. 

BIM use Risultati previsti 

Estrazione delle quantità 

(QTO - quantity take off) 

- Redazione del CME (Computo Metrico Estimativo). 

Coordinamento - Analisi e identificazione di interferenze e incoerenze tra 

discipline e all’interno del singolo modello; 

- Miglioramento dell’efficienza delle risorse; 

- Riduzione dei costi in cantiere derivanti dalle varianti di 

progetto; 

- Aumento della certezza del costo. 

Visualizzazione, revisione 

e monitoraggio di modelli 

ed elaborati 

- Maggior consapevolezza dell’impatto di specifici 

cambiamenti progettuali (es. ribassamenti di travi, altezze 

interpiano) 

- Riduzioni di costi associati ai mock-ups; 

- Migliore efficienza ed efficacia delle revisioni 

 

Progettazione Progetto Esecutivo 

Rimangono validi anche per questa fase i BIM use declinati come sopra (Progetto Definitivo). A questi si 

aggiungono i seguenti. 

BIM use Risultati previsti 

Pianificazione e 

simulazione 

- Layout di cantiere 

- Miglioramento della pianificazione di salute e sicurezza nei 

cantieri 

- Simulazione di layout di cantiere durante la costruzione 

- Riduzione del rischio 

- Ottimizzazione di logistica e pianificazione del cantiere 
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